Пояснительная записка №2019/3-СМ.

Сметный расчет стоимости строительства Детского на 220 мест в г. Вельске Архангельской области, составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года.

Сметный расчет по укрупненным показателям:

Укрупненных нормативов цены строительств УНЦС-2017, утверждены приказом Минстроя России от 20.10.2017 № 1443/пр;

В соответствии с методикой МДС 81-02-12-2011 утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.04.2011 № 153;

Показатели НЦС включают в себя:

Затраты на строительство объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;

Затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;

Затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование (в том числе строительных рисков); затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Применен прогнозный индекс-дефлятор по состоянию на 4 квартал 2018 г.. Индекс-дефлятор вычислен согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г. (с учетом НДС-20%) составляет 374372,36 тыс. руб.
Сметный расчет по сметам объектов- аналогов.

Сметы составлены с использование смет объектов-аналогов. В качестве объектов-аналогов применены: объект -  Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул.Садовая, д.8
Сметы составлены базисно-индексным методом с использованием базы ТЕР-2001 в редакции 2014 г. РФ с применением индексов по видам строительства на 4 квартал 2018 г. (письмо от 21.12.2018 г. № 51276-ДВ/09 Минстрой России) Объекты образования: Детские сады:



-индекс к  СМР – 7,13*1,01=7,20
     

-индекс на оборудование – 3,61

Сметы на проектные работы посчитаны по Сборнику на проектные работы «Объекты жилищно-гражданского строительства, 2010 г.» с индексом перевода на 1 квартал 2018 г. – 3,83 (письмо от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 Минстрой России)


Сметы на изыскательские работы посчитаны по Справочникам базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Уровень цен по инженерно-геодезическим изысканиям установлен по состоянию на 01.01.2001 г. с индексом переводом на 1 квартал 2018 г.  – 3,91 (письмо от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 Минстрой России). По инженерно-геологическим на 01.01.1991 г. с индексом перевода на 1 квартал 2018 г. – 44,21 (письмо от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 Минстрой России).


Накладные расходы приняты по видам работ согласно МДС 81-33.2004. 


Сметная прибыль принята по видам работ согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.11.2004г. № АП-5536\06.

Временные здания и сооружения приняты 1,8% согласно ГСН-81-05-01-2001 п.4.2


Удорожание производства работ в зимнее время принято согласно ГСН-81-05-02-2007 табл. 4, п.11.4 –2,2*1,2=2,64% 

Авторский надзор принят 0,2% согласно МДС 81-35.2004 прил. 8, п.12.3

Затраты на непредвиденные работы приняты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96

Налог на добавленную стоимость принят 20% согласно МДС 81-35.2004 п.4.100

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г. (с учетом НДС-20%) составляет 248 732,53 тыс. руб.

Составил____________________ 
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